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LICITACION PUBLICA N° 12 /2017

OBRA: “PLAN VIAL DE ERRADICACION DE CALLES DE
TIERRA, URBANAS Y PERIURBANAS DE BERISSO - Calle 123

entre calles 18 y 21

Partido de Berisso

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES

ARTICULO 1°, OBJETOQ DE LA LICITACION.

La presente obra esta destinada a realizar TRES (3) calles de hormigén
simple, a detallar a continuacién, con el fin de mejorar la calidad de vida y
transitabilidad de los vecinos del Partido.

- Calle 123 entre calle 18 y 21.

El objeto de esta licitacién es la contratacion del Proyecto Ejecutivo y
los trabajos de obra publica para la ejecucion de red vial de hormigén, previa
apertura de calles, obras y saneamiento hidraulico (correcto drenaje pluvial sin
provocar alteraciones ni dafios en lotes o vecinos de la zona) en el partido de
BERISSO.

ARTICULO 2°, LAS OBRAS
Las obras que se contratan por la presente, deberan ajustarse en un todo 2 |a
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Para poder cumplimentar el objetivo se realizaran los siguientes trabajos:

- Estudio de suelo, el cual sera entregado en la Subsedretaria de;
Planificacién con copia a la Inspeccion. S ——



- Disefio del paquete estructural el cual serd entregado en Ia Subsecretaria

de Planificacién con copia a la Inspeccion.

- Proyscto ejecutivo de pavimento y obras hidraulicas.

Infraestructura de red Vial
Para calles de 7.34 m de ancho:
. = Obradar,

. - Tareas preliminares (desbosque, destrongue Yy limpieza de terreno).
Replanieo de Obra.

. - Excavacion de caja de 8.50 m de ancho y retiro de suelo vegetal: Extraccion
de suelo existente s/cotas altimétricas de proyecto ejecutivo.

. - Aporte de suelo seleccionado: Tosca tipo A 4, en un espesor minimo de ser
necesario, seglin proyecto ejecutivo, compactada segun reglas del buen arte.

. - Mejoramiento de la subrasante con cal.

. Rellenc a Cordén: tierra / Tosca tipo A 4 compactada segun reglas del buen
arte.

. - Se ejecutara una base de H° pobre — H13 - de 0.12 m de espesor y 8.50 m
de ancho.

- Se realizara la colocacion de nylon 200 micrones (a modo de separacion),

. -Se pavimentara con H°S° - H30 - de 0.18 m de espesor, ¥ 7.34 m de ancho
de calzada con tomado de juntas.

. -Se ejecutaran dos cordones integrales con armadura @ 6 mm y de 0.17 m. de

ancho,

. Relleno con tierra extraida del lugar o con tosca compactada el sector entre
cordon y vereda.

Saneamiento hidrdulico:

. - Entubamientos de conductos de hormigén vibrocomprimido de @ 40 mm, de
diametro.

, - Sumideros.
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, = Limpieza.

El plazo de obra sera de sesenta (60) dias corridos a partir del acta de inicio de

obra.-

ARTICULO 3°. ADQUISICION DE LOS PLIEGOS. CONSULTAS Y
CIRCULARES.

Los pliegos de la presente licitacion podran obtenerse en forma gratuita desde
el dia 27 de diciembre al 7 de diciembre de 2017, en la pagina de la
Municipalidad de Berisso, www.berisso.gov.ar , Su acceso sera anonimo, como
asi también las consultas que se realicen.

Las mismas consultas se realizaran on line y seran contestadas a modo de
circular en caso de estimar necesario.

Las Circulares podran ser emitidas hasta el dia 7 de diciembre 2017.

ARTICULO 4°. SISTEMAS DE CONTRATACION
Las obras se contrataran por el sistema de Unidad de Medida y se entregaran

completas en el plazo de sesenta dias a partir del Acta de Iniclo.

Las obras a realizar se ajustaran en un todo a la Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas Generales, Y Particulares  establecidas en el
presente Pliego.

EL PROYECTO EJECUTIVO sera integramente a cargo del Contratista.
Debera ser presentado, para evaluacion del municipio, dentro de los diez (10)

dias corridos, contados a partir de la firma del Contrato.

ARTICULO 5°. FORMAS DE COTIZAR. INVARIABILIDAD DE PRECIOS.
Las obras objeto de la presente licitacion se contrataran por el Sistema de

Unidad de Medida. Los precios cotizados se entenderan en pesos de curso
legal y de pago contado.

Los oferentes cotizaran el precio unitario de pavimento y la totalidad de las
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obras a ejecutar en la totalidad de los items detallados en las planillas qu
como anexos forman parte del presente pliego.
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Se tomara como precio tope de |a propuesta el presupuesto oficlal. Sera un

condicionante a la hora de realizar la adjudicacién de la obra.

ARTICULO 6°. REDETERMINACION DE PRECIOS
No se reconocerd en el presente contrato, ningun mecanismo de indexacian,

variacion o reponderacion de los precios de contrato,

ARTICULO 7°, PLAZO DEL CONTRATO
Las obras objeto de la presente licitacién deberan ejecutarse en un plazo de

sesenta (60) dfas, contados a partir de Ia fecha de firma del acta de Inicio de
obra.

El CONTRATISTA entregard el Proyecto ejecutivo de Pavimentos y
saneamiento Hidraulico, Plan de Trabajos segun proyecto ejecutivo con una
copia a la inspeccién de obra de la Municipalidad —-Av. Montevideo Esqg. 8
1°piso solicitando la constancia de ia entrega, dentro de los diez (10) dias de la
firma del CONTRATO, con las curvas de avance fisico e inversiones, reflejando
el plazo de obra determinado, los avances previstos y las entregas parciales
para dar cumplimiento a las obras previstas en el presente pliego.

El REPRESENTANTE TECNICO debera concurrir a la Subsecretaria de

Planificacion y Gestion de Obra Publica de la Municipalidad, a los cinco dias,
para notificarse de la aprobacion u observacion del mismo.

Si mediare observacion, las mismas se haran por (nica vez, debiendo
presentario con las correcciones que correspondieran dentro de las 48 horas de
efectuadas las observaciones, so pena de la aplicacién de las penalidades

previstas en el presente pliego.-

ARTICULO &°, FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS.
Se dara inicio a las obras coniratadas en un plazo méximo de diez (10) dias, a

partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, previa firma del Contrato.

ARTICULO 9°. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS EN OBRA



Teniendo el Contratista |a obligacion de ajustarse en un todo a los documentos
del Contrato, se le entregara en el momento de la Firma del Acta de Iniclacion y
Replanteo una copia Legalizada de ellos, los cuales estaran permanentemente

a disposicién de la Inspeccién en Obra.

ARTICULO 10° INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DEL
CONTRATO,
Cuando los planos y deméas documentos del Contrato presenten dudas para el

Contratista, este recabara de la Inspeccion, con la anticipacion debida, las
aclaraciones correspondientes, siendo siempre responsable de la demora o
perjuicio que pudiera significar tal omision. Los planos, proyectos y demas
documentos del Contrato se complementan entre si de forma gue cualquier
omisién en uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro.-

En ningiin caso o controversia con respecio a los trabajos a realizar o a su
pago, se podran demorar los mismos de manera de provocar una interrupcion o

entorpecimiento del ritmo de obra establecido en el pian de trabajos.

ARTICULO 11°, DE LA INSPECCION DE LOS TRABAJOS.
La ejecucion de la obra se realizara bajo el control de un servicio técnico

dependiente de la Subsecretaria de Planificacién y Gestion de la Obra Publica,
que se denominara "Inspeccién”, Estara integrado por un inspector técnico de
la dependencia citada y uno o mas auxiliares técnicos si se considerase
necesario, cuya designacion se notificara al contratista por medio de mail a
modo de libro de érdenes de servicio.- Sera obligacion del contratista facilitar
los elementos necesarios para el eficaz cumplimiento de la mision de controlar
por parte de la inspeccion. Este servicio resolverd todas las cuestiones
concernientes a la construccion, calidad de los materiales, marcha de los
trabajos y correcta ejecucion de los mismos, extendera la certificacion de la
obra realizada y dara la ordenes e instrucciones al contratista, hara demoler y
reconstruir todo trabajo que a su juicio este mal realizado o no se ajuste a los

planos y Pliego de Bases y Condiciones y tendré ademas las fac e se

establecen expresamente en el presente pliego.

g



ARTICULO 11.1. COMODIDADES PARA EL INSPECTOR DE OBRA:
Simultdneamente con la firma del acta de inicio de Obra, la empresa contratista

deberd cumplimentar con la entrega de los elementos que se consignan a

continuacion, en el lugar indicado en cada caso:

11.1.1 .- LOCAL PARA LA INSPECCION:
El Contratista suministrara por su cuenta un (1) local para oficinas de la

Inspeccion, con las comodidades para la correcta realizacion de las tareas,
asimismo debera contar en esta oficina con todo el material necesario, como

asl también la documentacién de obra y libros de rigor.

11.1.2 .- COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION:
A partir del inicio de la obra, el Contratista debera proveer por anticipado los

vales mensuales de 500 litros de nafta de! tipo ECOLOGICA SIN PLOMO con
octangje NO INFERIOR A NOVENTA Y SIETE (97) hasta la recepci6n

Provisoria de las Obras.

11.1.3 .- TELEFONO PARA LA INSPECCION:
Se debera poner a disposicién de la inspeccion dos (2) equipos de telefonia

movil 4G, con whatsapp con camara fotografica con memaoria expandible de 16

MG, llamadas ilimitado a numeras locales, internet ilimitado

11.1.4 - EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION:

Se debera poner a disposicion de la inspeccion el personal necesario para las
operaciones de medicion y los siguientes elementos

- Oddmetro

- Nivel optico de precision adecuada para pavimentacion

- Cinta métrica de 50m

ARTICULO 12°. PRESTACION
La provisién de las presiaciones seran cumplimentadas por la contratista a la
firma del contrato y seran entregadas en la Subsecretaria de Planificacion y

Gestion de Obra Publica, sita en Av. Montevideo esquina 8, primer piso.

11.1. ELEMENTOS DE INFORMATICA
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La contratista deberd hacer entrega a la Sub Secretaria de Planificacion y
Gestién de la Obra Publica en el momento de Ia firma del acta de inicio de los
trabajos,
A.- Una computadora completa compuestas por:

. Procesador: Intel Core 17-7700 Gen7+ Cooler CPU Cooler

Master Hyper 212 Evo

. Motherboard: 1151 MSI Z170A GAMING M3

. Memoria RAM: Corsair Vengeance Led White 16 gb 2xBgb
Ddr4 3200mhz
Disco Duro: 1TB SATA 6 Gb/s

. Placa de Video: GeForce GTX1060 6Gb DDR5 Asus Strix

Gaming
. Lectograbadora de DVD
. Fuente: Evga Bronze 600w 80 Plus Bronze

*Gabinete: Corsair Carbide 100r S/ FUENTE

Un Kit: Teclado, Mouse y Parlantes

Un Monitor: LG 23" LED IPS 23mp55hq o Similar

B.- Una Impresora HP oficio laser negro con 5 cartuchos toner de

reposicion.-

C.- Una Fotocopiadora Brother DCP -8155 dn duplex con 2 (dos)
cartucho toner de reposicién.-

ARTICULO 13°. CUMPLIMIENTO LEY 13.753:

EL Contratista debera cumplir con el correspondiente pago de aportes
establecido segln Ley Provincial N® 12,430 art. 26 — inciso | -, modificado por la
Ley Provincial 13.753.

Sera condicion presentario antes del cobro del Gitimo certificado.

ARTICULO 14°. REPRESENTACION TECNICA
La Empresa adjudicataria presentard debidamente visado por el Colegi

Profesional que corresponda el Contrato de Represen



Para el pago de los certificados de obra sera requisito indispensable Ia
presentacién de las boletas de los aportes jubilatorios de la Caja de

Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 15°. OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO.

El representante técnico del contratista firmara y gestionara las presentaciones
que dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico vy estara presente en todas
las operaciones de esa indole que sea necesario realizar en el curso de la
construccion, replanteo, nivelaciones, prueba de resistencia, mediciones de
obra realizada, recepciones parciales o totales de las obras, etc., debiendo
firmar todas las actas que se labren.

La Inspeccion podra exigir la presencia en obra del Representante Técnico en
cualquier etapa de la ejecucion con un minimo de doce (12) horas de
antelacion.

La incomparencia del Representante Técnico 0 su negativa a la firma de las
actas, inhabilita al contratista para reclamos inherentes a la operacion
realizada, pudiendo la inspeccion paralizar los trabajos sin interrupcion del

plazo contractual.

ARTICULO 16°. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

E| contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras,
debiendo respetar la ubicacion, forma y dimensiones que se deduzcan de los
planos y proyectos y responder por los desperfectos que puedan producirse
durante la ejecucion y conservacién hasta la recepcion definitiva, excepto los
producidos por causas que no le fueran imputables.

La Inspeccién pondra en conocimiento del contratista tales defectos ©
deterioros y ésta debera proceder a su reparacion, arreglo o reconstruccién en
el plazo que se establezca por medio de la inspeccidn.- Vencido el plazo y sin
perjuicio de las sanciones pecuniarias, la contratista debera hacer entrega a la
Sub Secretaria de Planificacion y Gestion de la Obra Publica, podra ejecutar los
trabajos observados por administracién o mediante terceros, a cuenta del

contratista, descontando su importe posteriormente.
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ARTICULO 17°. VICIOS DE CONSTRUCCION.

Cuando la inspeccién advierta vicios de construccion, sean en el curso de la
ejecucién o durante el periodo de conservacion, podra disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y ejecutadas nuevamente a expensas del

contratista.

ARTICULO 18°. DE LA MEDICION Y PAGO.

La inspeccidn recibira diariamente el informe de los trabajos a ejecutar, en
ejecucion y los terminados el dia anterior, discriminado por item.

A modo de ejemplo, |a informacion a suministrar constara de:

Ubicacién del trabajo: Calle 18 entre 5y 6.

Estado del trabajo (A comenzar, en ejecucion, terminado).

La contratista comunicara a la inspecci6n la terminacion de cada trabajo. Esta,
dentro de los diez (10) dias de notificada aprobara o no el trabajo ejecutado,
salvo los casos de mayor plazo segun lo dispuesto en las respectivas
Especificaciones Técnicas y ordenes de servicio emitido,

Si la contratista no recibiera la correspondiente aprobacion o, rechazo u
observacién del citado trabajo dentro de dicho plazo, éste se considerara
aprobado imputando la medicién a trabajo ejecutado.

Si el trabajo recibiera observacién o rechazo la contratista procedera a
solucionar lo observado dentro de las 48 horas o del plazo que se le indigue por
orden de servicio, de la notificacién correspondiente.

Una vez subsanados los defectos, la contratista, procedera a informar
nuevamente a la Inspeccién de Qbra de la terminacion del trabajo repitiéndose
el procedimiento antes descrito.

Del 1 al 5 de cada mes, el Inspector, conjuntamente con el Representante
Técnico del contratista, efectuaran el acta de medicion de la obra segln avance
de obra por unidad de medida y aprobada en el mes inmediato anterior, en un

todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condigjones —
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Con tales elementos, la Subsecretaria de Planificacion y Gestién de la Obra
Publica expedird el correspondiente certificado de obra por UNIDAD DE
MEDIDA en el plazo estipulado en la ley 6021,

Si el contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, los
certificados serdn expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que
formularen al efectuar el cobro.

El certificado de pago llevara Ia firma del contratista y su representante técnico,

salvo los de oficio.

ARTICULO 18° FONDO DE REPAROS.

Del importe de cada certificado, se deducira el cinco por ciento (5%) como
minimo, que se retendra hasta la recepcién provisoria como garantia de obra.
Este depésito podra ser reemplazado por el contratista, por su equivalents en
dinero efectivo, péliza de seguro de caucién o fianza o aval bancario conforme
a los requisitos del Articulo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Estas retenciones, asi como las garantias de contrato, podran ser afectadas al
pago de la multas y a las devoluciones que por cualquier otro concepto debiera
efectuar el contratista, en caso de que el monto de los certificados fuera
insuficiente, deblendo el contratista reponer la suma afectada en el perentorio

plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescisién del contrato.

ARTICULO 20°. CERTIFICADOS.
A los efectos del presente Pliego se entiende por Certificado todo crédito
documentado que expida la Municipalidad al Contratista con motivo del

Contrato de Obra Piblica.

ARTICULO 21°. CARACTER PROVISIONAL DE LOS CERTIFICADOS.
Todos los certificados son provisionales, pero una vez expedidos no pueden ser
modificados en su monte ni trabado su tramite de pago por ninguna

circunstancia:
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De existir errores u omisiones una vez expedidos seran tenidos en cuenta en la

certificacién siguiente, cualquiera sea su naturaleza.

ARTICULO 22°. PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

La programacion de inversiones de la obra, prevé el page de un Adelanto
Financiero del 10% del monto contractual. La devolucion del mismo se
efectuara descontando de cada certificado de obra el porcentaje de adelanto,
hasta completar el 100% de la certificacién, Dentro de los guince (15) dias
siguientes a la firma de contrato, se emitira un el adelanto, cuyo importe sera
equivalente al porcentaje de Adelanto acordado, que debera ser garantizado en
su totalidad (100%) mediante las GARANTIAS previstas en el presente Pliego.
Las prestaciones deberan ser cumplimentadas en forma inmediata al cobro de

dicho certificado de adelanto Financiero.

ARTICULO 23°. ORDENES DE SERVICIOS.

El Representante Técnico deberd presentar por nota el mail por el cual se
generara la comunicacién entre la Inspeccion de Obra y la Empresa por medio
de su representante Técnico y simultineamente por esa misma via la
Inspeccitn de Obra notificara a |la contratista.

Las ordenes, citaciones o instrucciones gue la inspeccion deba transmitir al
contratista seran extendidas via mail, seran numeradas y correlativas, en el
cual podran notificarse el contratista, el Representante técnico o el
representante en obra. Dicho mail deberad tener confirmacion de recepcion.
Podra utilizarse, si asi lo requiere el Inspector de Obra, formato fisico de Libro
de Ordenes de Servicio. La negativa a notificarse de cualquier orden de servicio
motivara la suspension inmediata de la obras sin interrupcion del plazo

contractual.

ARTICULO 24°. PEDIDOS DE EMPRESA.




La relacion entre el contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de
mail o fibro, utilizado como orden de servicio, notificéndose en él a la Inspeccién
de todas las solicitudes vinculadas al contrato.

Los pedidos de empresa podran ser efectuados solamente por el contratista o
su representante técnico, Careceran de valor las solicitudes no ejecutadas con

papel carbonico doble faz.

ARTICULO 25°, RECLAMO DE ORDENES DE SERVICIO.

En todos los casos en que se produzcan reclamos de érdenes de servicio los
mismos deberan efectuarse de acuerdo a lo especificado en el articulo anterior
en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas.

Las solicitudes de este tipo seran sometidas a dictamen de la Subsecretaria de

Planificacion y Gestién de la Cbra Publica

ARTICULO 28°. PERSONAL Y SEGUROS.

La contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la
Ordenanza 8687 y a las leyes nacionales 19587 de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y 24557 sobre Riesgos del Trabajo y las normas reglamentarias sobre
la materia, transito y medio ambiente.

Todos los obreros deberan estar asegurados por cuenta del contratista en la
ART que corresponda, debiendo presentar a la Municipalidad dentro de los diez
(10) dias corridos de iniciados los trabajos, las constancias respectivas de:

a) Listado del personal dado de alta en la ART, firmado por el representante
técnico

b) Copia autenticada del contrato vigente con la ART y constancia de pago
aclualizada.

En caso de no hacerlo se suspendera la obra mientras dure el incumplimiento,
sin interrumpir el plazo contractual.

El seguro debera extenderse durante la totalidad del plazo contractual. En caso
de ampliaciones de plazo, deberan ajuslarse las pdlizas al nuevo plazo.

El inspector de la obra podra ordenar por escrito al contratista el retiro de la

obra de los obreros o empleados que por su incapacidad, mala fe,
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insubaordinacion o falta de seriedad y respeto, perjudiquen la buena marcha de
los trabajos. El contratista debera mantener la disciplina en el obrador,
debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, disposiciones
generales y las que reglamenten el trabajo. Asimismo esta obligado a tener en
la obra hasta su recepcion provisional el personal necesario para el cuidado de

dia y de noche.

ARTICULO 27°. AMPLIACIONES DE PLAZO POR MODIFICACIONES Y
EJECUCIONES DE OBRA ADICIONAL.

Si se modificara o ampliara una parte de la obra de modo tal que requiera para .
su ejecucién mayor plazo que el estipulado en el contrato original y ello se
justifique fehacientemente, podra hacerse una recepcion provisional de la parte
original y otra para la ampliacion o modificacion en el plazo que se establecera
al aprobarse la misma.

La procedencia de realizar dichas recepciones parciales o bien una sola por la
totalidad de la obra terminada, incluidas las modificaciones y/o ampliaciones
sera determinada por la Sub Secretaria de Planificacion y Gestion de la Obra
Publica.-

Para poder llevar a cabo la ampliacion de obra, la financiacién de |a obra estara
sujeta a la aprobacion de Fondo de Infraestructura Municipal y a su
disponibilidad de recursos.

ARTICULO 28°. AMPLIACION DE PLAZOS POR LLUVIAS.
Se aplicara en este caso lo estipulado en el Articulo 37 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su reglamentacion.

"ARTICULQ 37° .Ley: Las demoras en /2 iniciacion, efecucion y terminacion de
los trabajos, daran lugar a la aplicacion de multas o sanciones que fife el Pliego
de Bases y Condiciones. Salve que el contratisia pruebe que se debieron a
causas fustificaoas. El contralista quedard constifuido en mora por el solo
hecho del transcurse del o de los plazos estipulados en el contrato y obligado al
pago de la mulla comespondiente, sin necesidad de requerimiento o
interpelacion alguna, debiéndose desconiar el imporfe respeciivo 1{1"& los

certificados a emitir o en su defecto de las garantias emsf:’z‘ufdas.//_’i,/




La aplicacion de la multa sera dispuesia porla Reparticion. Cuando el total
de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
contrato, la Administracion Publica podra rescindirlo por culpa del contratista.
ARTICULO 37° .Reg.. (mod. por Dec. 1.833/83). Los hechos que puedan
Justificar demoras en la gjecucion de obras, debersn denunciarse por escrilo

dentro de los diez (10) primeros dias del mes siguiente al de su produccion,
caducando el derecho a invocarios por el transcurso de ese plazo.

La inspeccion de obras estimara /a Incidencia, pudiendo requerir las pruebas
que se consideren necesarias, nolificandole de esta estimacion en el plazo de
diez (10) dias habiles contados desde Iz fecha de presentacion de la denuncia.
El contratisia podra reclamar fundadamente dentro de los quince (15) dias
hébiles de notificado ante el Direclor de la Repariicion.

Dentro de los diez (10) dias habiles del vencimiento del plazo contractual el
contratista podra solfcitar su ampliacion, caducando su derecho por e/
franscurso de/ término fijado.

Toda solicitud de prorroga serd resuelta por el funcionano autorizade a
suscribir el contrato respectivo.

En el caso de que exista solicitud de prorroga con Informe favorable por
parte de la inspeccion de la obra y los depdsifos de garantia suplan la posible
multa, se suspenders el cobro de la misma duranfe noventa (90) dias a contar
del vencimiento del plazo coniractual estipulado, mas las prorrogas oforgacas,
debiéndose hacer constar en el certificado, que media solicitud de prorroga.

S/ no se resolviera la prorroga solicitada dentro del periodo de suspension
establecido precedentemente por causa no imputable al contralista, el mismeo
quedars ampliado por otro lapso de jgual duracicn bajo la responsabilidad de
los agentes intervinientes en la tramitacion cuya demora obligue a este nuevo
periodo de suspension.

En lodos los casos, al dar trémite a las soliciiudes de acuerdo a lo
establecido en el tercer pamrarfo de este artfculo, las Reparticiones informaran sf
se han efectuado retenciones por cobro de multas que abarquen periodos
respecto de los cuales corresponda el otorgamiento de ampliaciones de plazo,
a los fines de disponer en un mismo acto la prommoga pertinente y la restitucion

que correspondiere.”
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ARTICULO 29°, INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS.

El atraso no justificado del cumplimiento del plan de trabajo aprobado por la
Sub Secretaria de Planificacién y Gestion de la Obra Publica, hara pasible al
contratista de una multa equivalenie al dos por diez mil (2/10.000) del monto del
contrato por cada dia de demora o atraso.

Las justificaciones y certificaciones que correspondan, asl como las solicitudes
de consideracion de mayores plazos para corregir el atraso deberan ser
presentadas por el contratista dentro de los diez (10) dias corridos de producida

la demora.

ARTICULO 30°. RESCINCION DE CONTRATO
Se cumplira lo estipulado en la ley 6021: segun articulec 59° y 60°.

En caso de incapacidad o muerte del contratista, el Municipio podra rescindir el
contrato si dentro del plazo de noventa (90) dias, sus herederos o sus
representantes legales, segun corresponda, no lo tomaren a su cargo
ofreciendo las mismas garantias que las exigidas por el contrato, siempre que a
juicio del Organismo respectivo tuvieren o suplieren las condiciones necesarias

de capacidad técnico-financiera para cumplimiento del mismo,

También podran, dentro de dicho término y en iguales condiciones, proponer
a una de las firmas inscriptas en la especialidad correspondiente de! Registro
de Licitadores, con la capacidad suficiente para el caso.

El mismo procedimiento podrd observarse cuando adjudicada la obra el
adjudicatario falleciera o cayera en incapacidad sin haberse firmado el contrato.

- Si el Municipio resolviera la rescision por muerte o incapacidad del contratista,
abonara a la sucesion o al curador lo que se adeudare por los trabajos
ejecutados, y se le permitira retirar el plantel, Gtiles y materiales; en este caso
se devolveran los depositos de garantia no afectados o sujetos a condicion.

Si conviniera al Municipio el plantel, utiles y materiales acopiados para la
obra, el Poder Ejecutivo podra arrendarlos o adquirilos previa tasacion
efectuada por tres profesionales de la Reparticion.

Apartado 2: Cuando el Municipio hubiera facilitado al contratista la obtencion
de materiales y equipos con un Anticipo y la Reparticion respectiva resolviera
rescindir el contrato por muerte o incapacidad y continuar la obra, la s “ES_'EL £




curador estara obligado a requerimiento del Municipio a venderle los mismos en
las condiciones de adquisicion.

El Municipio tendré derecho ademas a rescindir el contrato en los siguientes
casos:

a) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o

contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

b) Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en

las bases de licitacion, para la iniciacién de las obras.

c¢) Cuando el contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecucion de
la obra, en caso de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo
previsto en los planes de trabajos y a juicio de la Reparticion no puedan
terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista infrinja a las leyes del trabajo en forma reiterada.

e) Cuando las demoras en la iniciacion, ejecucion y terminacion de los
trabajos, dieran lugar a la aplicacién de multas o sanciones que fije el
Pliego de Bases y Condiciones, previamente, en los casos b) y c) debera
intimarse al contratista para que inicie o acelere los ftrabajos hasta
alcanzar el nivel contractual de ejecucion, en el plazo que a tales efectos
se le fije.

Se intimara al contratista por orden de servicio, cédula o telegrama
colacionado dirigido al domicilio constituido.

La intimacion fijara el plazo de su cumplimiento.

Vencido el piazo de intimaclon e iniciadas las actuaciones tendientes a la
rescision, la Reparticion dispondra por Orden de Servicio la paralizacion de los
trabajos tomando posesién de la obra, equipos y materiales debiendo en la
disposicion respectiva fijar el plazo dentro del cual se formara inventario.

La Reparticién podra disponer de los materiales perecederos con carge de
reintegro al crédito del contratista.

Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado segundo, en los casos de
rescision por las causales de los incisos c) y e) del articulo 60° de la ley, el
Ministerio respectivo podré paralizar el tramite de rescision del contrato, si a
juicio de la reparticién interviniente la continuacién de los trabajos por parte de
la empresa contratista puede resultar mas conveniente a los intereses fiscales.

En tal caso,la Direccion actuante propondrd a la Subsecretaria de
Planificacion y Gestion de Obras Publicas, el Plan de Trabajos al que se
ajustara la continuacién de la obra por parte de la firma coniratista, la que
debera afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante la constitucion de
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pdliza de seguro, fianza o aval bancario cuyo monto, mas las garantias
depositadas o retenidas, cubran el valor de |a obra faltante.-

ARTICULO 312, SUSPENSION POR CAUSAS DE TERCEROS.

Si el contratista se viese obligado a interrumpir en parte o totaimente los
trabajos por causas de terceros deberan denunciario de inmediato a la
inspeccién mediante el libro de pedidos de empresa, detallando los motivos gue
impiden la ejecucién de la obra. Si a pesar de su denuncia no se allanasen las
dificultades puntualizadas dentro de un plazo de diez (10) dias, el contratista
debera dar cuenta de esta circunstancia a la Subsecretaria de Planificacion y
Gestion de Obra Publica.

Queda a criterio de la Subsecretaria con los elementos que se aporten,
determinar en cada caso si dicha interrupcion provocara o no la suspension del

plazo contractual.-

ARTICULO 32°. TRANSPORTE DE MATERIALES.
Se considera que el contratista al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las

condiciones existentes para disponer de medios de transporte.

ARTICULO 33° EXTRACCION DE MUESTRAS.

Durante la marcha de los trabajos, segun lo especificado en el pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, la empresa debera proveer las
herramientas que asi disponga la inspeccion a los fines de los correspondientes
controles de calidad. Todos los equipos, maquinarias y demas utensilios de
trabajo estaran a cargo de la contratista.

Se realizaran probetas de hormigén recién colado, y la contratista debera
depositarlas en el laboratorio que le indique la Inspeccion, costeando los gastos
que demande el traslado y el estudio correspondiente.

El coniratista debera poner a disposicién de la inspeccién todos los elementos

requeridos dentro del término de dos (2) dias desde que fueren solicitados.-

' g

Lm

ARTICULO 34°, REPARACIONES NECESARIAS. _L. i



Si al procederse a la recepcion provisional se encontrasen obras que no
estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se podra
suspender dicha operacion hasta que el contratista las cologue en la forma
estipulada, a cuyos efectos la Subsecretaria de Planificacion y Gestién de la
Obra Publica fijara un plazo, transcurrido el cual si el contratista no diera
cumplimiento a las observaciones formuladas, podra la Sub Secretaria de
Planificacion y Gestion de la Obra Publica ejecutarlas por si o con intervencién
de terceros, cargando los gastos al contratista, sin perjuicio de las sanciones
que correspondiere.

Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que
no afecten a la habilitacion de la obra, podré realizarse la recepcién provisional,
dejando constancia en el acta a los efectos de que se subsanen estos
inconvenientes durante el plazo de conservacion o garantia,

Si transcurrido el plazo fijado por la Subsecretaria de Planificacion y Gestién de
la Obra Publica, el contratista no diera cumplimiento a las observaciones
formuladas se procedera a recibir la obra de oficio. Dispuesta esta recepcion la
Subsecretaria de Planificacion y Gestién de la Obra Plblica dentro de los
treinta dias siguientes encarard la ejecucién de los arreglos o en su defecto
determinara el vaior de los perjuicios.

Los gastos que demanden la ejecucién de los arreglos y las nuevas
inspecciones o mediciones que deban realizarse correran por cuenta del
contratista y seran reintegrados por éste, o se deduciran del certificado final o
de las garantias sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en el registro de
licitadores.

El importe deducido por gastos de nuevas mediciones e inspecciones ingresara

a rentas generales de la comuna.

ARTICULO 35°. HABILITACION DE LOS TRABAJOS.
A criterio de la Inspeccion se permitiran habilitaciones parciales en la medida en
que se consideren terminados los trabajos de una o varias calles. Quedara

sujeto al proyecto Ejecutivo aprobado.

ARTICULO 36°. RECEPCION PROVISIORIA.
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La recepcion parcial o total tendra el caracter de provisional hasta tanto se haya
cumplido el plazo de garantia o conservacién fijado en el Pliego.-

La recepcién provisional se llevara a cabo por los técnicos que designe la
Subsecretaria de Planificacién y Gestion de la Obra Publica, quiénes labraran
acta con intervencion del contratista y de su representante técnico, la que sera
aprobada en Gltima instancia por el Departamento Ejecutivo quien dispondra la
devolucion de las retenciones que correspondan.-

El mismo procedimiento se observara para |a recepcién definitiva.

ARTICULO 37°. EFECTOS DE LA RECEPCION PROVISORIA.

Aprobada lo recepcién provisional o definitiva se procedera dentro del plazo de
noventa (90) dias a hacer efectiva la devolucion de las garantias que
correspondan.

Si hubiera recepciones provisionales o definitivas parciales, se devoivera la
parte proporcional de la garantia siempre dentro del plazo establecido en el

parrafo anterior.

ARTICULO 38°, LIMPIEZA DE LA OBRA.
El contratista deberad entregar la obra libre de escombros y materiales
excedentes de la construccion y perfectamente limpia, bajo pena de una multa

del uno por diez mil (1/10.000) del monto del contrato, por dia de retraso.

ARTICULO 39°. RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcién definitiva se llevaré a cabo al finalizar el plazo de conservacion o
garantia que se extiende por el término de doce (12) meses.- El plazo
mencionado se empezara a contar a partir de la fecha del acta de recepcion
provisoria.

Si la recepcion provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones y si
durante el plazo de conservacion o garantia no hubiesen aparecido defectos
como consecuencia de vicios ocultos y se hubieran realizado los trabajos de
conservacién que previeran los pliegos de bases y condiciones, la recepcion

definitiva se operara automaticamente vencido dicho plazo.

Si el contratista, vencido el plazo de conservacion o ga
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las que pudieran aparecer durante el plazo mencionado, la Sub Secretaria de
Planificacion y Gestion de la Obra Publica lo intimara para que lo haga en un
lapso perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento procedera
a recibir la obra de oficio y determinara la proporcién en que se afecte la
garantia y créditos pendientes sin perjuicio de las sanciones que se apliguen en

el Registro de Licitadores.

ARTICULO 40°. RESPONSABILIDAD LEGAL.
La recepcién definitiva y la devolucién de la garantia no eximen al contratista y
a su representante técnico de la responsabilidad de su trabajo con arreglo al

Cadigo Civil y a la ley 6021.

ARTICULO 41°. CERTIFICADO Y PLANOS FINALES DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS.

Antes de solicitar la recepcion definitiva de la obra, el contratista debera
entregar a la inspeccion, los documentos que acrediten que los trabajos
ejecutados con la intervencion de reparticiones privadas, provinciales y
nacionales o en redes de sus servicios han sido aprobados definitivamente por
ellos. Los planos deberan presentarse en formato digital debidamente
identificados y en papel original y dos copias, una de las cuales debera ser
devuelta con constancia de recepcion al contratista.

Las conexiones de todos los servicios, gestion, planos y derechos

correspondientes estaran a cargo de la empresa Contratista.

ARTICULO  42°. TRABAJOS EN PERIODO DE CONSERVACION O
GARANTIA DE LA OBRA.

Son aquellos que debe afrontar |a contratista a su cargo, por deficiencias de

funcionamiento o de ejecucion de las obras, imputables a la misma.

ARTICULO 43°. COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA EL PUBLICO.
El contratista debera realizar el trabajo de modo de ocasionar la menor molestia

posible al publico, adoptando las medidas adecuadas para la comodidad del

publico y de los vecinos.
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No se permitirda almacenamiento de los materiales en la via publica, salvo
expresa autorizacion de la Inspeccion.

Es obligacion del contratista sefalar el dia con letreros y banderas
reglamentarias y por la noche con las luces de peligro, toda interrupcion u
cbstaculos en la zona de transito donde exista peligro y en las excavaciones
colocar proteccion adecuada.

Tomara las medidas de precaucién necesarias en todos aquellos lugares donde
puedan producirse accidentes.

El Contratista sera el unico responsable de los accidentes que se produzcan y
se comprueben hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones
deficientes, Todas las disposiciones establecidas en esie articulo son de
caracter permanente mientras dura la ejecucién del contrato.

Durante la noche debera balizar con elementos luminosos las zanjas y ademas
cubrir con tablones las excavaciones que se practiquen en veredas. Tendra
bajo su responsabilidad y cargo el servicio de seguridad y advertencia.

Donde las excavaciones fueran profundas y pudieran, aungue remotamente,
comprometer |a establlidad de los edificios proximos a las mismas, debera
realizar los apuntalamientos necesarios y tomar las precauciones del caso para
evitar accidentes.

Cuando se hagan excavaciones frente a propiedades con entrada de vehiculos,
se debera construir planchadas suficientemente sdélidas para no interrumpir el
ingreso de los mismos.

El contratista correra con la tramitacion de toda diligencia que impongan las
normativas vigentes, respecto a la ejecucion de los trabajos.

No se admitiran reclamaciones por perjuicios ocasionados por avalanchas de
agua, lluvias u otras dificultades imprevistas o accidentales de cualquier
naturaleza, corriendo por cuenta del Contratista estos riesgos, aun los que
puedan imputarse como causa de fuerza mayor.

En todas las aperturas de la via plblica donde se obstaculice el paso peatonal
y/o vehicular, se debera proceder a una eficiente sefializacién, mediante vallas
durante las 24 hs. del dia y su correcto balizamiento con luces adecuadas

durante la noche, precaucion que se mantendra hasta la final

trabajos, incluido el retiro de excedentes, En todos_ gra colochrse
—_— s



el correspondiente cartel de obra en el que constara el nombre de la empresa,
domicilio legal /comercial y teléfeno, etc.

Para canalizar el transito vehicular, el Contratista proveera |la cantidad de conos
reflectantes que la Inspeccion estime necesarios.

Los carteles deberan estar terminados y aprobados por la Inspeccion previo al
inicio de cada frente de trabajo que se pretenda encarar. Los mismos deberan
permanecer en perfecto estado de conservacion hasta tanto se libere el sector

al transito.

ARTICULO 44°, SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
44 1.-Disposiciones generales.

A. El Contratista cumplird y hard cumplir a sus Subcontratistas y su
personal, las normas y precauciones de seguridad e higiene que figuran
en el Programa de Seguridad e Higiene, en esta Seccién, en el Pliego,
en el Cédigo de Edificacion de la municipalidad con jurisdiccion sobre la
obra y en los reglamentos técnicos que resulten de aplicacion, las que no
son excluyentes de ofras normas de caracter local y/o que se dicten con
posterioridad a la fecha del Contrato.

B. El Contratista sera Unico responsable por los dafos y perjuicios que él,
sus Subcontratistas o su personal, puedan causar a las personas y
bienes dentro de la Obra y obrador, en |a via publica y linderos.

C. El Contratista se obliga a que la ejecucién de los trabajos no produzca
interrupciones en el trénsito de calles, aceras o caminos publicos y
privados, en los accesos a linderos y a los servicios publicos. En caso de
que  esta disposicion fuera de cumplimiento imposible, el Contratista
programara los trabajos en tiempo y forma para minimizar sus
consecuencias y se encargara de obtener las autorizaciones que sean
necesarias.

D. En caso de una emergencia que afecte la seguridad de la obra, de la via
pliblica o linderos que pueda originar pérdidas o dafios a las personas o
a los bienes, el Contratista adoptara de inmediato las precauciones

necesarias, sin necesidad de requerir la autorizacion de la Inspeccion,

44 .2 - Responsable de Higiene y Seguridad de Obra.
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A.

El Responsable de Higiene y Seguridad de Obra individualizado por el
Contratista en su Oferta y/o quien lo reemplazare con la conformidad del
Comitente, confeccionard y suscribira el Programa de Seguridad e
Higiene y efectuara los trémites ante la ART correspondiente. Sera
responsable de la instruccion del personal, la adopcion y control de
cumplimiento de las disposiciones oficiales vigentes.

El Responsable de Higiene y Seguridad de Obra sera responsable de
coordinar y supervisar asiduamente las medidas y protecciones de
seguridad en obra, las que seran implementadas y permanentemente
controladas por el personal del Contratista.

El Responsable de Higiene y Seguridad de Obra deberd en todo
momento cumplir con las directivas que le proporcione el auditor de
seguridad e higiene designado por el Comitente, las cuales seran

complementarias.

44.3.- Normas y precauciones de seguridad.

A

El Contratista cumplira con lo establecido en la Ley 19.587/72 de
seguridad e higiene, el Decreto 911/96 y Resoluciones 231/96, 051/97 y
035/98 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y con toda ofra
normativa aplicable en la materia. Las multas que pueda imponer la
Autoridad de aplicacion, motivadas por violacion de estas normas, seran
a exclusivo cargo del Contratista, quien soportara los dafios y perjuicios
en el caso de que la Autoridad de aplicacién paralice los trabajos, sin
que ello sea causal de prérroga.

El Contratista sera el Unico responsable de adoptar y mantener las
medidas y precauciones para asegurar condiclones de prevencién y
seguridad en obra y obrador. Proveera los elementos, equipos y
servicios que prescriben las normas oficiales y los complementarios que
séan necesarios para evitar accidentes y dafios a su personal y a sus
bienes, al de sus Subcontratistas, del Comitente, de la Inspeccién y de
terceros.

El Contratista construird y mantendr4 las defensas reglamentgrias pa

la proteccion del personal y toda ofra persona dentro_de/
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obrador para evitar |la caida de personas; 'nTEteriales, her
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demés enseres a la via publica y linderos. Asimismo instalara las luces
de peligro que resulten reglamentarias. En caso de trabajos en la via
ptiblica balizara con luces rojas las zanjas, excavaciones y todo ofro tipo
de construccién o instalacién temporaria con el objeto de evitar
accidentes.

D. El Contratista serd responsable del estricto cumplimiento de las
dispesiciones oficiales vigentes, entre ofras:

a mantener en buenas condiciones de orden y aseo el lugar de
ejecucion de los trabajos.

b reportar de inmediato cualquier accidente ocurrido durante el
desarrollo de los trabajos, que pueda resultar en danos a
personal, propiedades 0 equipos.

¢ colocar en el obrador o en lugar bien visible, antes del inicio de los
trabajos, un cartel con los niimeros telefonicos de la ART, de su
oficina central, del servicio de ambulancias y la direccion de la
institucion médica donde se derivara a sus operarios en caso de
accidente.

E. El Contratista proveerd obligatoriamente a su personal y al de los
Subcontratistas todos los elementos prescriptos por las leyes €
instrumentos oficiales vigentes, entre otros:

a ropa adecuada, casco, zapatos de seguridad y guantes Yy
antiparras, cuando asi se requiera.

b cinturones de seguridad o arneses para trabajos de altura.

¢ herramientas comunes y herramientas eléctricas en buen estado,
las ultimas con puesta a tierra.

d fichas, tomas y prolongadores en buenas condiciones.

e matafuegos triclase (A, B y C), de polvo quimico, a razén de uno
cada 200 metros cuadrados, asi como adicionales en aquellos
4reas de obra donde exista mayor carga de fuego.

F. La Inspeccion

G. se reserva el derecho de (i) aplicar multas en caso de no cumplimentar
con algtin item citado. Adicionalmente, se aplicara una multa del 1 %o del
Monto del Contrato en caso de reincidencia en el mismo incumplimiento,

ylo (if) de suspender la ejecucion de los trabajos e inclusive de solicitar al
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Comitente la resolucién del Contrato, si observa anormalidades durante
la ejecucion de los trabajos que a su juicio pueden ser causa de
accidentes por el incumplimiento en la aplicacion de las normas

precitadas.

44 4 - Prohibiciones.

A. El Contratista serd el responsable directo de que se cumplan las
prohibiciones prescriptas por los instrumentos oficiales vigentes, enire
otras:

a prohibir la existencia de cualquier tipo de combustible liguido en
recipientes que no sean metalicos, con sus correspondientes
tapas a rosca 0 resorte.

b prohibir la utilizacion de nafta o solventes para ia limpieza de
pisos, herramientas, piezas, efc.

¢ prohibir el uso de instalaciones eléctricas, incluso elementos y/o
herramientas fijas o portdtiles, que no estén en perfectas
condiciones.

d prohibir la ejecucion de trabajos en los artefactos de iluminacion o
instalacién eléctricas en general, sin haber efectuado previamente
el corte del suministro.

e prohibir el uso de escaleras moviles de una hoja.

f prohibir el acceso de personas ajenas a las obras en el area de
ejecucion de los trabajos.

B. El Contratista sera responsable de que en ningin momento durante la
ejecucion de los trabajos, su personal o el de sus Subcontratistas esté
bajo la influencia de alcohol o drogas u otras substancias intoxicantes.

C. La Inspeccién se reserva el derecho de (i) aplicar multas de conformidad
a lo previsto en el punto 104 a) de la Seccion | del Pliego.
Adicionalmente, se aplicard una multa del 1 %. del Monto del Contrato en
caso de reincidencia en e! mismo incumplimiento, y/o (ii) de suspender la
ejecucion de los trabajos e inclusive de resolver el Contrato en cualquier
momento, si observara anormalidades durante la ejecucion de {los
trabajos que a su juicio pueden ser causa de accidentes graves

incumplimiento en la aplicacion de las normas pj_gcimdﬁ'sf '

S e



ARTICULO 45°, VIGILANCIA.

A. El Contratista es el Unico responsable por |a vigilancia de fa Obra y
ejercera los controles necesarios en los lugares de acceso a la misma.
Salvo que algln elemento de la Documentacién Contractual indigue otra
cosa, la vigilancia sera continua e implicara el servicio de guardia diurno
y nocturno permanente, a su exclusivo cargo.

B. El Contratista adoptara medidas de seguridad para evitar hurtos, robos
y/o deterioros en la obra y en las instalaciones de obrador y depositos,
de los materiales, elementos, equipos, herramientas, enseres, etc. tanto
propios coma ajenos.

C. El Contratista sera responsable por las pérdidas, substracciones, hurtos
y robos que puedan sufrir los materiales, equipos y todo otro elemento
existente en obra u obrador pertenecientes al Contratista, sus
Subcontratistas o de propiedad del Comitente.

D. El Contratista impedira el acceso a obra de toda persona ajena a la
misma. Las visitas que realicen a obra el Comitente, sus representantes
u ofras personas enviadas por &l no podran recorrer la obra si no lo
hacen acompafiadas por el Inspector de Obra o sus representantes o por
el Contratista o sus representantes. En ningin caso y bajo ningln
concepto se autorizara el ingreso de nifios. Tedo visitante debera utilizar

casco y calzado de seguridad y contar con seguro contra accidentes.

ARTICULO 46°. DESVIO DEL TRANSITO

El Contratista sera el encargado de solucionar, a satisfaccién de la Inspeccion,
y comunicacion por escrito a la Subsecretaria de Planificacion y Gestion de ia
Obra Publica, efectuada con una antelacion de por lo menos cuarenta y ocho
(48) horas, los problemas ocasionados al transito automotor por el cierre de
calles debido a la marcha de los trabajos, corriendo a su cargo la ejecucién de
las obras que a juicio de la inspeccion fuesen necesarias para efectuar los
desvios correspondientes. Tanto desvios como caminos auxiliares, deberan
estar advertidos eficazmente para orientar y guiar al transito, tanto de dia como

de noche para lo cual en este ultimo caso, seran absolutamente obligatorias las



sefiales luminosas. Todos los trabajos descriptos en este articulo son por
exclusiva cuenta del Contratista.

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamacion ni
indemnizacion alguna en concepio de dafios y perjuicios producidos por el
transito.

Ademas el Contratista sera el Unico responsable de los accidentes ocasionados
por deficiencias de sefialamiento o de medidas de proteccion.

Si el contratista no diera cumplimiento a las obligaciones relativas a habilitacion
de desvios y sefalizacion, la Municipalidad, previa intimacion, podra ejecutar
dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista, no solamente en lo que se
refiere al costo, sino también en lo que atafie a las responsabilidades

emergentes.

ARTICULO 47°, SENALES DE ADVERTENCIA.

Es obligacion del contratista sefialar de dia con letreros y sehales
reglamentarias y por la noche con las luces de peligro, la ejecucion de la obra,
en un todo de acuerdo a lo que dispongan las normas de transito de la
Provincia de Buenos Aires y lo citado en el Articulo42® y 43%del presente Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. El incumplimiento de lo dispuesto en este
articulo o en el anterior hara pasible a la coniratista de una multa diaria
equivalente al dos por diez mil (2/10.000) del monto del contrato, sin perjuicio
de asumir en todos los casos la total responsabilidad por dafios ocasionados a

terceros.

ARTICULO 48°. EQUIPOS A UTILIZAR.

El contratista al presentar la ndmina de equipos indispensables para la
ejecucion de la obra, indicara en la misma el lugar de ubicacion de los equipos
a la fecha de licitacién, modelo, estado general y caracteristicas tecnicas del
mismo que permitan su correcta individualizacién, segln lo especificado en
pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Dicho equipo debera estar disponible en obra antes de iniciarse la ejecucion de

cada item o en el momento en que se prevea su utilizacion.

En el caso de no concretarse la puesta en obra del equipo propue

empresa deberd reemplazario bajo su exclusivo riesgo y }éspan abili



otras unidades de similar capacidad, estado y rendimiento. Las demoras que
pudieran producirse por la puesta en obra del equipo o por su reemplazo por
otro similar, no podran ser invocadas como causales de prorroga del plazo
contractual o para pretender justificar demoras en el cumplimiento del plan de
trabajos o alteraciones en el mismo.

La empresa debera incorporar unidades adicionales al equipo propuesto
cuando la marcha de la obra indique que el ritmo de ejecucion de los trabajos
sea inferior al establecido en el plan de trabajo, segun juicio de la inspeccion.

La presencia en el lugar de los trabajos de los equipos requeridos por la
secuencia constructiva, es condicion indispensable para autorizar el inicio de
los mismos.

La Inspeccion no autorizara la iniciacion de los trabajos de demolicion y
excavacién hasta tanto no esté disponible y en condiciones de funcionar en el
sector de los trabajos a ejecutar en el dia, el equipo de compactacion necesario

para fales trabajos.

NOTA: La cantidad y capacidad operativa del conjunto de personal y equipos
se relaciona con la celeridad en la pavimentacion y en el tiempo en que se
interfiere en la circulacion peatonal y vehicular por la arteria objeto de
reparacion. Por lo que es indispensable minimizar las molestias al usuario,

particularmente en las operaciones de reparacion en calles de elevado transito.

ARTICULO 49°. MATERIALES DE OBRAS EXISTENTES.

Los materiales que se recuperen provenientes de la apertura de caja, remocion
de alcantarillas, cafios de hormigon simple y de los arboles, brazos y columnas
de iluminacién, que exclusivamente interfieran con la ejecucion de la obra, etc.
quedaran de propiedad de |la Municipalidad.

El contratista debera proceder a su carga y transporte y descarga hasta el lugar
indicado por la Inspeccién y hasta una distancia maxima de 40 Hm, dentro del

Partido de Berisso, estando estas tareas incluidas en el precio de la obra,

ARTICULO 50°. INSTALACIONES SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS.
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Antes de iniciar las obras y con la debida anticipacion, el contratista comunicara
a los particulares, empresas y demas personas que tengan instalaciones
superficiales y/o subterréneas afectadas por las obras, que estas se iniciarén a
los efectos de que proceda a realizar en tiempo y forma los trabajos de
remocion y renovacion de los mismos, dejandose expresa constancia que €l
requerimiento de permisos y sus coslos seran a costa y cargo exclusivo de la
contratista.

La remocién de las instalaciones de servicios publicos que se encuentren fuera
de la tapada reglamentaria, seran a costo y cargo de las empresas prestatarias
de tales servicios.

También la remocion de los soportes e instalaciones que ocupen en forma
antirreglamentaria la zona donde se llevaran a cabo los trabajos. por parte de
las empresas que prestan servicios publicos en forma aérea o de television por

cable.

ARTICULO 51°. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES VIGENTES.
Ademés de las disposiciones incorporadas a las Especificaciones Técnicas, los
gastos de energia eléctrica que origine su Uso en el obrador y/o via publica, con

motivo de las operaciones constructivas, sera por cuenta del Contratista.

ARTICULO 52°. AGUA DE CONSTRUCCION.

Si en el obrador o en la via publica resuitare necesaria la utilizacion de agua
para la construccion, el Contratista, dentro de los primeros treinta (30) dias
corridos de iniciada la obra, presentara constancia del pago de los derechos

correspondientes.

ARTICULO 53°, CALIDAD DE MATERIALES Y TRABAJOS.
Todos los materiales y ensayos se cumplimentaran segun pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y deberan ser iguales a los ofertados.

Solo se admitira la utilizacion de otros distintos cuando el Contratista proponga

dejado de fabricarse.




ARTICULO  54°. INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION
CONTRACTUAL.

Para la interpretacion de los planos y especificaciones de Ia obra, se establece
el siguiente orden de prioridad:

1) Notas aciaratorias y condiciones especiales:

2) Pliego de condiciones y especificaciones particulares;

3) Memoria descriptiva;

4) Planos de detalle;

5) Planos de conjunto;

B) Especificaciones técnicas complementarias:

7) Pliego de condiciones y especificaciones generales.

Si la discrepancia surgiera en un mismo plano entre la medida en escala y la
acotada, primara esta ultima.

En caso de discrepancia entre dos especificaciones de igual validez, en lo que
respecta al orden de prioridad establecido, el contratista quedara eximido de la
responsabilidad, siempre que hubiese ejecutado el trabajo en la forma prevista

por cuaiquiera de las disposiciones que se opongan entre si,

ARTICULO 55°, CARTELES DE OBRA.

El contratista debera a su exclusivo costo, colocar dos carteles de obra, de
acuerdo al disefio, medidas y leyendas que determine la Subsecretaria de
Planificacion y Gestion de la Obra Publica, en los lugares que la inspeccién
indigue. Asimismo, queda establecido que los mismos permaneceran en obra
hasta su finalizacién. Cualquier deterioro o falta de carteles debera ser
subsanada por la CONTRATISTA.

El costo que demande esta tarea esta incluido en el rubro gastos generales

ARTICULO 56°. APLICACION DE MULTAS.

Las causales y montos de las multas son las siguientes:

- Multas en porcentaje del monto de contrato:

1. Por la no comparencia del Representante Técnico al Acto de Replanteo, el

dos por diez mil (2/10.000) por dia de demora.
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suspension total o parcial injustificada de los trabajos, el dos por diez mil

(2/10.000) por dia de demora.

3. Por incumplimiento de orden de servicio, el dos por diez mil (1/10.000) por
cada dia de demora.

4. Por retiro total o parcial del equipo de obra sin autorizacion, entre el uno por
diez mil (1/10.000) y el dos por diez mil (2/10.000), segun la importancia de la
infraccion.

5. Por demora injustificada en la terminacion de la obra el dos por diez mil
(2/10.000) por cada dia de mora.

Resuelta por la Sub Secretaria de Planificacién y Gestién de la Obra Publica la
aplicacion de una multa a consecuencia del incumplimiento por parte del
confratista a las clausulas contractuales, el importe de las mismas sera
deducido del primer certificado a cobrar por el mismo o en su defecto de las
garantias constituidas.

En este ultimo caso queda obligado el contratista a completar la garantia
afectada en el término de diez dias habiles, bajo apercibimiento de rescisién de
contrato. La aplicacion de una multa no libera al contratista de las demas

penalidades que correspondan.

ARTICULO 57°. APLICACION DE PENALIDADES.

Las multas seran aplicadas y comunicadas por Orden de Servicio dentro de los
cinco dias de haberse producido la falta o incumplimiento. Seran susceptibles
de impugnacién dentro de los tres dias posteriores a la notificacion, mediante
escrito fundado. La presentacién de esta impugnacion no suspendera el
descuento del monto de la multa aplicada.

En caso de prosperar la impugnacion, se reconocera a la contratista un monto
equivalente al de la multa aplicada sin intereses y se procedera a su

devolucion.

- ARTICULO 58°. PERMISO DE OBRA/TASA MUNICIPAL

A la firma del Acta de Inicio de la Obra, es requerimiento de este Municipio




monto de obra, segin lo establecido en la Ordenanza Impositiva Municipal

vigente.

No podra iniciarse los trabajos hasta tanto este permiso no este tramitado.



